

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

岳南広域消防本部及び中野消防署庁舎建設下水道新設  
工事

公表用積算内訳書

市道若宮田麦線ほか

中野市大字田麦

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
管路施設工 塩化ビニル管布設 150 L=229.0m 組立て1号マンホール N=3箇所 小口径マンホール N=2箇所 取付管 N=1箇所				施 工 期 間	日間
				起工予定年月日	令和 年 月 日
				竣工予定年月日	令和 8 年 9 月 30 日
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管きょ工(開削) 市道部、昼間施工				9,616,926	
管渠工(開削) VU 150、市道部、昼間施工				8,360,773	
	1		式	5,285,028	
マンホール工 市道部、昼間施工					
	1		式	1,101,229	
取付管工 市道部、昼間施工					
	1		式	140,096	
安全費 市道部、昼間施工					
	1		式	343,420	
* 処分費等 *					
				1,491,000	
残土処分費(m <sup>3</sup> ) 北信砕石工業					
	360		m <sup>3</sup>	1,440,000	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 ( t ) 北信アスコン	34	t	51,000	
管きょ工 (開削) 国道部、夜間施工			1,256,153	
管渠工 (開削) VU 150、国道部、夜間施工	1	式	1,037,183	
安全費 国道部、夜間施工	1	式	218,970	
<b>** 直接工事費 **</b>			9,616,926	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>			1,371,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>			1,371,000	
<b>** 純工事費 **</b>			10,987,926	
<b>** 現場管理費 **</b>			4,236,000	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事原価 **								
						15,223,926		
* 一般管理費 等 *								
						2,996,074		
** 工事価格計 **								
						18,220,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						1,822,000		
** 工事費計 **								
						20,042,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						798,036		