

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

岳南広域消防本部及び中野消防署庁舎建設造成工事

開札後公表設計書

中野市大字田麦177番2ほか7筆

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負	
敷地造成工 A = 1 . 0 7 h a 掘削工 = 5 , 1 0 0 m 3 盛土工 = 1 , 7 0 0 m 3 プレキャスト L 型擁壁 ( H 1 . 0 m ~ 1 . 2 5 m ) L = 2 3 m 自由勾配側溝 3 0 0 型 L = 3 1 m 地下排水工 1 5 0 L = 6 5 2 m	施 工 期 間	日 間	
	起工予定年月日	令和 年 月 日	
	竣工予定年月日	令和 9 年 2 月 1 5 日	
	契約保証方法	金銭的保証	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
基盤整備						26,894,848		
敷地造成工						23,161,560		
擁壁工						2,599,568		
構造物撤去工						1,133,720		
施設整備						14,792,205		
雨水排水設備工						7,248,146		
仮設工						7,544,059		
** 直接工事費 **						41,687,053		

**\*\*\*本工事費\*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
						4,317,700		
運搬費								
						4,317,700		
準備費								
						209,049		
準備費								
						209,049		
技術管理費								
						197,000		
技術管理費								
						197,000		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						2,479,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						7,202,749		
*** 純工事費 ***								
						48,889,802		

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理費 ***						11,954,000		
*** 工事原価 ***						60,843,802		
* 一般管理費等 *						8,486,198		
*** 工事価格計 ***						69,330,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						2,828,664		